

姫川砂防事務所

	入札日	件名	箇所	予定金額 (千円)	落札額 (千円)	落札率	差額 (千円)	業者数	落札者	
第一測量設計コンサルタントが指名された際	10/10	国補通常砂防に伴う設計委託鬼の洞	小谷村白馬大池その3	3,020	1,380	45.70%	1,640	10	フジテック	
	10/10	国補通常砂防に伴う測量設計委託	白馬村幸田上その4	3,920	1,810	46.17%	2,110	10	フジテック	
	10/10	国補通常砂防に伴う測量設計委託	白馬村堀之内その4	7,220	2,780	38.50%	4,440	10	アンドー	
	10/10	国補通常砂防に伴う調査委託日向	白馬村幸田上その2	3,800	2,650	69.74%	1,150	10	協同測量社	
	10/10	国補通常砂防に伴う調査委託峰方	白馬村嶺方その4	2,360	1,500	63.56%	860	10	協同測量社	
	10/17	国補通常砂防に伴う調査委託(白沢)	白馬村堀之内その5	3,800	1,830	48.16%	1,970	10	第一測量設計	
平均落札率 50.68%	11/14	国補地すべり対策に伴う測量設計委	小谷村城その7	5,290	2,270	42.91%	3,020	10	長野技研	
第一測量設計コンサルタントが指名されない際	9/5	県単急傾斜地崩壊対策に伴う用地測	白馬村立の間	1,330	1,300	97.74%	30	10	アズミエンジニア	
	9/5	県単砂防施設等緊急診断事業(地すべ	白馬村管内一円～小谷村管内一円	940	900	95.74%	40	13	北陽建設	
	9/5	国補火山砂防に伴う設計委託湯原	小谷村湯原その2		2,400				10	日本工営
	9/12	県単急傾斜地崩壊対策事業に伴う	小谷下寺その2		1,850				9	北陽建設
	9/12	県単急傾斜地崩壊対策事業に伴う	小谷下寺その1	630	560	88.89%	70	10	山光測舎	
	9/12	国補通常砂防に伴う用地測量委託	白馬村幸田上	1,940	1,800	92.78%	140	10	中部測量	
	9/19	国補特定緊急砂防に伴う用地測量委	白馬村内山その2	540	500	92.59%	40	10	アズミエンジニア	
	9/26	国補通常砂防業務委託白沢(203万)	白馬村堀之内その2	2,030	1,900	93.60%	130	13	山光測舎	
	10/3	国補雪崩対策に伴う調査委託みそら	白馬村みそら野その5	1,130	1,000	88.50%	130	8	アルゴス	
	10/3	国補通常砂防に伴う調査委託白沢	白馬村堀之内その3	4,360	4,170	95.64%	190	9	サクセン	
	10/3	国補通常砂防に伴う用地測量委託	白馬村内山その2	5,670	5,590	98.59%	80	10	嶺水	
	10/3	国補通常砂防に伴う用地測量委託	白馬村ネバカ平	1,160	1,100	94.83%	60	10	深志測量	
	10/10	国補通常砂防に伴う調査委託日向	白馬村幸田上その3	4,720	4,500	95.34%	220	9	北陽建設	
	10/17	国補雪崩対策に伴う測量設計委託	小谷村里見その3	3,620	2,900	80.11%	720	8	国際航業	
	10/17	国補雪崩対策に伴う地質調査委託	小谷村里見その2	5,710	5,500	96.32%	210	9	北陽建設	
	10/24	国補地すべり対策に伴う用地測量委	白馬村一ノ倉	1,450	1,380	95.17%	70	10	アズミエンジニア	
	10/24	国補地すべり対策に伴う用地測量委	小谷村大久保	1,160	1,050	90.52%	110	10	中部測量	
	10/24	国補通常砂防に伴う用地測量委託	小谷村白馬大池	3,520	3,420	97.16%	100	10	アズミエンジニア	
	10/31	国補地すべり対策に伴う調査委託	白馬村一ノ倉その3	3,900	3,700	94.87%	200	10	中部地質	
	10/31	国補通常砂防に伴う設計委託北股	白馬村ネバカ平その5	5,850	5,400	92.31%	450	10	日本工営	
	10/31	国補通常砂防に伴う用地測量委託	白馬村嶺方	5,450	5,300	97.25%	150	10	アズミエンジニア	
	11/7	国補雪崩対策に伴う設計委託みそら	白馬村みそら野その7	2,360	1,900	80.51%	460	8	アジア航測	
	11/7	国補雪崩対策に伴う地質調査委託	白馬村みそら野その6		8,230				9	北陽建設
	11/7	国補地すべり対策に伴う設計委託	小谷村白岩その3	1,860	1,750	94.09%	110	11	日本工営	
	11/14	県単砂防に伴う測量設計委託大橋	白馬村八方	2,820	2,700	95.74%	120	9	アズミエンジニア	
	11/14	国補火山砂防に伴う設計委託(291万)	小谷村湯原(3)	2,910	2,600	89.35%	310	10	日本工営	
	11/14	国補雪崩対策に伴う設計委託(45万)	小谷村月岡(3)	3,450	3,200	92.75%	250	8	アルゴス	
	11/14	国補地すべり対策に伴う設計委託	小谷村石原(3)	1,860	1,700	91.40%	160	11	国土防災	
11/14	国補地すべり対策に伴う設計委託	小谷村大沢(2)	1,970	1,830	92.89%	140	11	北陽建設		
平均落札率 92.92%	11/28	国補通常砂防に伴う地質調査委託	白馬村嶺方その5	2,270	2,140	94.27%	130	9	北陽建設	

コメント

第一測量設計コンサルタントが指名された際はほとんどが50%以下の落札率であり 中には予定金額722万円の業務を278万円で落札した例もある。

これに対し、第一測量設計コンサルタントが指名されていない場合は2件を除いてはすべて80%代半ば以上の落札率となっている。

第一測量設計コンサルタントが指名されていない場合は、予定金額と落札金額の差額が数万円から数十万円の間に、他の入札業者の金額が僅差で集中して入っておりほとんどの業務で談合して落札金額、落札業者を決めていると疑われる。