

飯田建設事務所

	入札日	件名	箇所	予定金額 (千円)	落札額 (千円)	落札率	差額 (千円)	業者数	落札者
第一測量設計コンサル タンが指名されない際	9/5	県単街路工用地調査等委託(14)	飯田市東中央通り2	1,450	1,350	93.10%	100	11	ランドコンサル
	9/5	県単街路工用地調査等委託(17)	飯田市東中央通り3	1,730	1,600	92.49%	130	11	嶺水
	9/11	県単調査(道路改良)に伴う設計	飯田市切石~北方	2,250	2,000	88.89%	250	10	パシフィック
	9/11	県単道路橋梁維持(舗装修繕)工	松川町古町	1,010	900	89.11%	110	13	応用地質
	9/11	国補急傾斜地崩壊対策工用地調	南信濃村山原3	2,110	2,000	94.79%	110	10	長姫調査
	9/11	国補道路改良工事に伴うトンネル	上村向井万場拡幅(豆嵐トンネル)	22,100	19,900	90.05%	2,200	13	サンコーコンサル
	9/19	県単急傾斜地崩壊対策工事に伴う	飯田市時又	1,610	1,490	92.55%	120	10	アンド-
	9/19	県単緊急地域雇用特別事業(砂防)	管内一円	3,520	3,410	96.88%	110	11	ジャステック
	9/19	県単道路橋梁維持(災害関連)工	天竜村和知野ほか1カ所	1,150	1,100	95.65%	50	12	千代エンジニア
	9/19	県単道路橋梁維持(災害関連)工	平谷村白沢下ほか3カ所	1,360	1,320	97.06%	40	12	嶺水
	9/19	県単道路橋梁維持(小破修繕)工	飯田市上川路	550	520	94.55%	30	10	飯田コンサル
	9/19	国補急傾斜地崩壊対策工事に伴う	阿智村大橋	3,630	3,300	90.91%	330	11	大日本コンサル
	9/26	緊急地方道路整備B工事に伴う用	飯田市天竜橋	1,470	1,370	93.20%	100	10	協同測量社
	9/26	緊急地方道路整備B工用地調査	飯田市千栄~米底	3,840	3,720	96.88%	120	10	アンド-
	9/26	県単道路改良工事に伴う測量設計	阿南町木曾畑~大久保	3,210	3,080	95.95%	130	11	アンド-
	9/26	県単道路橋梁維持(橋梁修繕)工	清内路村黒川橋ほか1	3,690	3,600	97.56%	90	11	長野技研
	9/26	国補道路災害防除(国道)工用地	平谷村五軒茶屋~南信濃村尾之島	2,730	2,640	96.70%	90	10	長姫調査
	10/4	県単調査(道路改良)に伴う概略	飯田市稲葉峠	2,360	2,200	93.22%	160	11	アンド-
	10/10	県単調査(道路改良)に伴う測量	飯田市法全寺	1,420	1,350	95.07%	70	10	千代エンジニア
	10/10	県単調査(道路改良)に伴う調査	管内一円	1,940	1,920	98.97%	20	12	飯田コンサル
	10/10	国補治水ダム建設工事に伴う設計	飯田市松川7	7,590	7,000	92.23%	590	10	日本建設技術社
	10/17	緊急地方道路整備B工事に伴う道	下条村親田~伍和(親田工区)	780	750	96.15%	30	13	藤測
	10/17	緊急地方道路整備B工用地調査	飯田市天竜橋(龍江)	1,070	1,020	95.33%	50	10	長姫調査
	10/17	緊急地方道路整備工事に伴う設計	泰阜村中尾~阿南町南宮6	14,640	13,100	89.48%	1,540	14	ダイヤコンサル
	10/17	緊急地方道路整備工事に伴う設計	泰阜村中尾~阿南町南宮7	16,860	15,100	89.56%	1,760	14	千代田コンサル
	10/17	県単ダム管理事業に伴う設計委託	松川町片桐ダム	1,130	900	79.65%	230	10	日本建設技術社
	10/17	県単現道対策(地方特定・代行)	南信濃村梨元	2,610	2,500	95.79%	110	10	ジャステック
	10/17	県単道路改良工用地調査等委託	飯田市中村	1,890	1,830	96.83%	60	10	藤測
	10/17	国補治水ダム建設工事に伴う設計	飯田市松川8	6,450	5,950	92.25%	500	10	日本建設技術社
	10/17	国補通常砂防工事に伴う測量設計	豊丘村日向山	650	620	95.38%	30	12	嶺水
	10/17	国補道路改良工事に伴う調査設計	南信濃村和田バイパス1	5,940	5,400	90.91%	540	13	応用地質
	10/17	国補道路改良工事に伴う調査設計	南信濃村和田バイパス2	6,860	6,200	90.38%	660	13	明治コンサル
	10/17	国補道路改良工用地調査等委託	大鹿村小塩由井神バイパス	1,210	1,120	92.56%	90	10	桂建築設計
	10/24	緊急地方道路整備B工用地調査	飯田市川路その7	2,780	2,650	95.32%	130	10	長姫
	10/24	緊急地方道路整備B工用地調査	飯田市川路その6	710	650	91.55%	60	10	長姫
	10/24	緊急地方道路整備B工用地調査	飯田市川路その5	730	660	90.41%	70	10	フジテック
	10/24	県単災害関連河川事業に伴う測量	南信濃村木沢ほか1	840	800	95.24%	40	12	藤測
	10/24	県単道路改良工用地調査等委託	天竜村新野~丁地川島工区	1,020	980	96.08%	40	10	長姫調査
	10/24	国補急傾斜地崩壊対策工事に伴う	南信濃村尾之島2	2,670	2,550	95.51%	120	10	長姫調査
	10/24	国補交通安全施設等整備(国道)	飯田市市役所前	2,010	1,920	95.52%	90	10	技建開発
	10/24	国補治水ダム建設事業に伴う調査	飯田市松川4	11,020	10,000	90.74%	1,020	12	日本建設技術社
	11/6	河川災害復旧助成工事に伴う調査	平谷村旭町	3,230	3,150	97.52%	80	10	タイヨー
	11/6	緊急地方道路整備(街路)工事業	飯田市下山	800	730	91.25%	70	10	タイヨー
	11/6	国補急傾斜地崩壊対策工用地調	飯田市毛賀	4,680	4,560	97.44%	120	10	技建開発
	11/14	緊急地方道路整備A(災害防除)	阿南町下り沢橋下~田笠上	300	270	90.00%	30	13	プラス環境
	11/14	緊急地方道路整備B(過疎代行)	浪合村御所平	7,260	7,120	98.07%	140	10	技建開発
	11/14	国補広域一般河川改修・統合河川	飯田市丸山ほか	4,730	4,200	88.79%	530	14	バスコ
	11/14	国補通常砂防工事に伴う調査業務	飯田市上久堅	3,470	3,200	92.22%	270	10	協同測量社
11/14	国補道路改良工事に伴う測量設計	阿南町落合~新野バイパス3	2,750	2,600	94.55%	150	11	タイヨー	
11/14	国補道路改良工事に伴う地質調査	南信濃村和田バイパス3	8,240	7,700	93.45%	540	15	明治コンサル	
11/21	県単道路防災(法面対策)工用地	阿智村横川上	1,790	1,740	97.21%	50	10	ムラサワ	
11/21	国補急傾斜地崩壊対策工用地調	天竜村松島	5,270	5,140	97.53%	130	10	長姫	
平均落札率	11/28	県単未登記対策用地調査等委託(阿智村勝手洞下	1,010	950	94.06%	60	10	ムラサワ
93.55%	11/28	県単未登記対策用地調査等委託(飯田市松尾新井	353	315	89.24%	38	10	千代エンジニア

コメント

第一測量設計コンサルタンは9月から11月には指名されていない。

予定金額に対する落札率は1件を除いてすべて80%以上の落札率となっている。この1件も23万円の範囲の中に10社が入っており競争しているとは考えられない。

予定金額と落札金額の差額が数万円から数十万円の間に、他の入札業者の金額が僅差で集中して入っており、談合して落札金額、落札業者を決めていると疑われる。

中には差額2万円の中に12が集中している例もあり、非常に作為的といわざるを得ない。